

# 見積結果報告書

|         |  |   |
|---------|--|---|
| 見積日時・場所 | 平成 27 年 5 月 28 日 9 時 35 分  | 第1庁舎<br>第5会議室                               |
| 工 事 名   | 嬉石松原地区被災市街地区画整理事業に伴う配水管整備工事  |   |
| 契約の相手方  | 住 所  | 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番36号                         |
|         | 氏 名  | (株)熊谷組・(株)小澤組特定建設工事共同企業体<br>代表者 株式会社熊谷組東北支店 |
| 契 約 金 額 | 207,576,000 円  |   |
| 工 期     | 自 平成 27 年 6 月 1 日  |   |
|         | 至 平成 28 年 3 月 25 日   |   |
| 工 事 場 所 | 釜石市嬉石町・松原町 地内  |   |
| 工 事 概 要 | 施工延長 L=3,408.8m<br>配水管布設工 DCIP(GX) Φ100 L=63.5m<br>DCIP(GX) Φ150 L=330.4m<br>DCIP(GX) Φ250 L=75.8m<br>DCIP(GX) Φ300 L=737.6m<br>HPPE Φ50 L=9.2m<br>HPPE Φ75 L=1,347.5m<br>HPPE Φ100 L=844.8m<br>モルタル充填工 Φ250~75 L=4,883.0m<br>給水管取出工 Φ20 L=215箇所   |   |
| 随意契約理由  | <p>本地区は、釜石市中央ブロック復興整備事業設計施工業務基本協定書により特定し整備が行われています。</p> <p>土地区画整理事業宅地造成(嵩上げ)整備と一体となった上・下水道、ガス等のライフライン整備が望まれており納期・工期の面で不利を生じないよう復興整備の工程(ステップ)にあった水道整備を合理的かつ的確に行う必要があります。</p> <p>土地区画整備と同時に行うことで工程調整がスムーズとなり他工事と重複する土工事施工範囲の軽減が図られることから地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。</p> |   |

