

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 7 月 16 日 10 時 00 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	小川地区污水管整備工事	
契約の相手方	住 所	釜石市甲子町第10地割461番地10
	氏 名	株式会社 カネナカ 代表取締役 武田 富士夫
契 約 金 額	20,736,000 円	
工 期	自 平成 27 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 12 月 25 日	
工 事 場 所	釜石市桜木町地内	
工 事 概 要	施工延長 L=462.9m 管渠延長(VUΦ150) L=451.9m マンホール設置工 N=14箇所 污水柵及び取付管工 N=28箇所	
随意契約理由	本工事の施工場所は、別途発注済みである「桜木町代替地道路築造工事」と同一施工箇所であり、施工現場相互の連絡調整が必要不可欠である。このため、上記工事の請負業者である株式会社 カネナカに本工事を請け負わせることにより、工程調整・現場管理などが容易となり、工期の短縮、安全かつ適切な施工が確保されることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。	

