

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 11 月 5 日 9 時 45 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	平田地区土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区国分町三丁目4番33号
	氏 名	竹中土木・山長建設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 竹中土木東北支店
契 約 金 額	90,828,000 円	
工 期	自 平成 27 年 11 月 9 日 至 平成 28 年 3 月 15 日	
工 事 場 所	釜石市 大字平田 第3地割・第4地割・第5地割 地内	
工 事 概 要	配水管布設替工事 配水用ポリエチレン管 φ75 L=747.24m 配水用ポリエチレン管 φ100 L=398.24m 配水用ポリエチレン管 φ150 L=876.22m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75 L=117.79m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150 L=4.40m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200 L=7.40m	
随意契約理由	本地区は、釜石市南ブロック復興整備事業設計施工等業務 基本協定書により特定し整備が行われています。平田地区土地区画整理事業と一体となった上・下水道等のライフライン整備が望まれており納期・工期の面で不利を生じないよう復興整備の工程(ステップ)に合った水道整備を合理的かつ的確に行う必要があります。土地区画整備と同時に行うことで工程調整がスムーズとなり他工事と重複する土工事施工範囲の軽減が図られることから地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。	

