

見積結果報告書

| | | |
|---------|---|--------------------------|
| 見積日時・場所 | 平成 28 年 2 月 23 日 10 時 00 分 第1庁舎 第3会議室 | |
| 工 事 名 | 桜木町地区代替地配水管布設工事 | |
| 契約の相手方 | 住 所 | 岩手県釜石市松原町3丁目1番19号 |
| | 氏 名 | 釜石ガス工事株式会社 代表取締役社長 佐々木 勝 |
| 契 約 金 額 | 17,388,000 円 | |
| 工 期 | 自 平成 28 年 2 月 24 日 至 平成 28 年 3 月 25 日 | |
| 工 事 場 所 | 釜石市 桜木町 地内 | |
| 工 事 概 要 | 配水管布設工事 配水用ポリエチレン管 φ150 L=55m 配水用ポリエチレン管 φ75 L=658m 各戸給水取出し 28戸 | |
| 随意契約理由 | <p>本工事の施工場所は、市公社が施工する「桜木町代替地道路築造工事」内の水道整備をするものです。現在、同代替地内のライフライン確保のためガス配管整備を同時に施行中であります。</p> <p>当該整備をするにあたり施工現場相互の連絡調整が必要不可欠であり、このため上記工事の施工業者である釜石ガス工事(株)に本工事を請け負わせることにより、工程調整・現場管理などが容易となり、工期の短縮、安全かつ適切な施工が確保されることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。</p> | |

