

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 28 年 3 月 30 日 9 時 35 分 第1庁舎 第3会議室	
工 事 名	釜石東部(市街地)地区汚水末端管渠布設工事(その3)	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市栗林町第22地割50番地1
	氏 名	有限会社 藤原土木 代表取締役 藤原 利男
契 約 金 額	5,400,000 円	
工 期	自 平成 28 年 3 月 31 日 至 平成 28 年 8 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市大渡 地内	
工 事 概 要	施工延長 L=43.0m 管布設工 (PRP φ 150) L=41.9m 組立マンホール工 N=2箇所 小型マンホール工 N=1箇所 汚水柵及び取付管工 N=6箇所 付帯工 N=1式	
随意契約理由	上記業者は、「釜石東部(市街地)地区汚水管布設工事(その3)」の施工業者であり、本工事は、上記工事と密接に関連する付帯的な工事であるため、同業者との契約の場合、経費の削減と、円滑な施工ができることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

