

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 28 年 3 月 30 日 9 時 45 分 第1庁舎 第3会議室	
工 事 名	中妻(住吉)地区污水管布設工事(その2)・住吉町地区老朽管布設替工事(その2)	
契約の相手方	住 所	岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目16番25号
	氏 名	ユニオン建設株式会社盛岡支店 取締役支店長 鎌田 徹
契 約 金 額	36,936,000 円	
工 期	自 平成 28 年 3 月 31 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市住吉町地内	
工 事 概 要	【下水道】 施工延長 L=163.5m 管布設工(VUφ150) L=160.9m 組立マンホール工 N=2箇所 小型マンホール工 N=1箇所 污水柵及び取付管工 N=11箇所 付帯工 N=1式 【上水道】 施工延長 L=182.0m 仮設配水管布設工(HPPEφ75) L=200.0m 本設配水管布設工(HPPEφ100) L=182.0m 給水管接続工 N=9件 消火栓設置工 N=1基	
随意契約理由	上記業者は、「中妻(住吉)地区污水管布設工事」の請負業者であるため、時間を要するJR協議の短縮を図ることができるため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

