

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 28 年 6 月 30 日 9 時 45 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	大平1号雨水幹線改修工事	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区中央2丁目9番27号
	氏 名	東洋建設株式会社東北支店 執行役員支店長 田中 啓之
契 約 金 額	2,970,000 円	
工 期	自 平成 28 年 7 月 4 日	
	至 平成 28 年 9 月 11 日	
工 事 場 所	釜石市大平町4丁目1～2 地内	
工 事 概 要	施行延長 L=48.0m 嵩上工 L=9.0m	
随意契約理由	<p>当該工事は、事業場所が釜石港大平地区海岸災害復旧(23災148号)工事と近接工事という特性があり、施工現場相互の連絡調整が必要不可欠である。</p> <p>このため上記工事の請負業者である東洋建設株式会社東北支店に本工事を請け負わせることにより、工程調整・現場管理などが容易となり、工期の短縮、安全かつ適正な施工が確保されることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により東洋建設株式会社東北支店と随意契約するものである。</p>	

