

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 28 年 11 月 10 日 9 時 40 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	東部地区避難路施設整備工事(その3)	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市鈴子町23番15号
	氏 名	日鉄住金テックスエンジニア株式会社建設事業部 釜石建設センター長 藤井 秀樹
契 約 金 額	723,600,000 円	
工 期	自 議決の日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市 東部地区	
工 事 概 要	盛土工 V=25,700m ³ 法面整形工 A=5,400m ² 法面保護工 A=8,100m ² 補強土壁工 A=3,200m ² 地盤改良工 N=1式 階段工 N=1式 函渠工 N=1式	
随意契約理由	<p>本工事は現在施行中である平成27年度発注の東部地区避難路施設整備工事(その2)に引き続いて施工される工事で、一体の構造物の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事である。</p> <p>また前工事の施工者に施行させた場合は、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保される等有利と認められることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約するもの。</p>	

