

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 3 月 2 日 10 時 00 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	平成28年度仮宿漁港背後用地造成工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市新浜町1-4-37
	氏 名	株式会社 及川工務店 代表取締役 泉 修一
契 約 金 額	7,992,000 円	
工 期	自 平成 29 年 3 月 6 日 至 平成 29 年 3 月 24 日	
工 事 場 所	釜石市箱崎町仮宿 地内	
工 事 概 要	AS舗装 A=1,450m <sup>2</sup>	
随意契約理由	工事施工箇所及び工事施工期間が平成27年度仮宿漁港海岸復旧工事と重複しているため、同一業者以外に施工させた場合、工事施工の安全性及び施工期間に著しい支障が生じるおそれがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。	

