

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 7 月 13 日 9 時 50 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	釜石1号雨水幹線改修工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市大字平田第4地割18番地1
	氏 名	有限会社 大南 代表取締役 倉田 昌史
契 約 金 額	16,740,000 円	
工 期	自 平成 29 年 7 月 14 日 至 平成 29 年 8 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市大只越町地内	
工 事 概 要	施工延長 L=40.0m ボックスカルバート布設替(1200×800) L=28.9m ボックスカルバート調整工 L=11.1m	
随意契約理由	第4回指名選考委員会(平成29年6月15日開催)の決定 当該箇所上流部に災害公営住宅(9月入居開始)があり、今後交通量が増加すると見込まれるため、早期に工事を完了させる必要がある。上記業者は当該箇所付近で雨水幹線維持補修工事を施工し、当該箇所の応急復旧も実施しており、現場状況に精通している。よって、この業者に発注した場合に工期短縮が図られることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。	

