

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 7 月 27 日 9 時 30 分	第4庁舎 第7会議室
工 事 名	平成29年度唐丹地区漁業集落排水防災機能強化(衛生関連施設)管路布設 工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市甲子町第4地割1番地
	氏 名	佐野建設 株式会社 代表取締役 佐野 康夫
契 約 金 額	16,416,000 円	
工 期	自 平成 29 年 7 月 31 日	至 平成 30 年 2 月 28 日
工 事 場 所	釜石市唐丹町 地内	
工 事 概 要	管路工 L=304.00m マンホール築造工 12箇所 取付管・汚水柵工 8箇所 管路仮設工 1式	
随意契約理由	本工事については、工事施工箇所及び工事施工期間が市道唐丹20号線道路改良工事(その4)と重複しているため、同一業者に施工させた場合、経費の削減、工期の短縮及び安全かつ円滑な施工が図られるため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

