

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 8 月 3 日 10 時 25 分 第4庁舎第7会議室	
委託業務名	釜石鵜住居復興スタジアム(仮称)整備木質諸室設計業務委託	
受託者	住所	東京都中央区日本橋堀留町2-5-7 Crest フォルム日本橋1005号
	氏名	株式会社 結設計 代表取締役 藤原 昭夫
契約金額	5,940,000 円	
履行期間	自 平成 29 年 8 月 7 日 至 平成 29 年 11 月 30 日	
業務委託場所	釜石市鵜住居第18地割、第19地割	
業務概要	RWC2019開催時及び開催後の釜石鵜住居復興スタジアム (仮称)木質諸室の設計業務委託 一式	
随意契約理由	本設計業務は、別工事で建設中のやぐら工作物を建造したのち、その中に諸室を入れ込むように配置しなければならないという工法上の制約があり、通常の在来工法では著しく工程上の懸念が想定される。また、ワールドラグビーリミテッドからの建物仕様等について、各国のVIPを迎えるにあたりプレハブ等の仮設建築物は不可とされていることを考慮し、FSU工法という地場産木材を活用した、在来工法の仕様の柔軟性とプレハブ工法の施工性の高さの両方の長所を併せ持った工法を採用することとし、その工法の特許を得ている上記業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約するもの。	

