

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 8 月 24 日 10 時 00 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	平成29年度 釜石東部津波復興拠点整備事業に伴う配水管整備工事(その1)	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番36号
	氏 名	(株)熊谷組・(株)小澤組特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社熊谷組東北支店
契 約 金 額	93,420,000 円	
工 期	自 平成 29 年 8 月 28 日 至 平成 30 年 3 月 26 日	
工 事 場 所	釜石市只越町、東前町地内	
工 事 概 要	配水管布設工事 DIP(NS) φ 350 L=107m DIP(GX) φ 200 L=563m HPPE φ 150 L=163m HPPE φ 75 L=847m 給水管布設工事 PP φ 20~40 N=76箇所	
随意契約理由	本地区は、釜石市中央ブロック復興整備事業設計施工業務基本協定書により特定し整備が行われております。東部地区造成工事(嵩上げ整備)と一体となった上・下水道、ガス等のライフライン整備が望まれており納期・工期の面で不利を生じないよう復興整備の工程(ステップ)に合った水道整備を合理的かつ適確に行う必要があります。土地区画整備と同時に行うことで工程調整がスムーズとなり他工事と重複する土工事施工範囲の軽減が図れることから地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

