

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 11 月 2 日 9 時 30 分	第1庁舎 第5会議室
工 事 名	箱崎半島線道路新設工事(その12)	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市鵜住居町第6地割20番地1
	氏 名	株式会社 青紀土木 代表取締役 青木 正紀
契 約 金 額	140,400,000 円	
工 期	自 平成 29 年 11 月 6 日	至 平成 30 年 3 月 26 日
工 事 場 所	釜石市鵜住居町第23地割 地内	
工 事 概 要	施工延長 300m 路体盛土工 20,540m ³ 路床盛土工 2,460m ³ 舗装工 3,157m ²	
随意契約理由	本工事は、現在施行中である平成29年度発注の箱崎半島線道路新設工事(その11)と施工区間が重複している箇所であり、本工事は(その11)工事の地盤改良工事完了後の施工となる。早期開発を目指すため、同一業者にて施工することで、工期の短縮や経費の節減等の有利性が認められることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

