

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 12 月 7 日 9 時 55 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	小佐野町大沢線(定内橋)橋梁補強工事(その2)	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市定内町三丁目7番1号
	氏 名	有限会社 松本組 代表取締役 松本 幸憲
契 約 金 額	6,426,000 円	
工 期	自 平成 29 年 12 月 11 日 至 平成 30 年 3 月 28 日	
工 事 場 所	釜石市定内町 地内	
工 事 概 要	落橋防止装置(P1 橋脚 PCケーブル) N=4組 仮設工(足場工)A=30m <sup>2</sup>	
随意契約理由	上記業者は、平成26年・27年度の受注業者であり、現場に精通しており、早期着手及び工事費の軽減を図ることができる。また、該当業者は、野田42号線(野田橋)橋梁耐震補強工事を本年11月に受注し、今回発注工事と現場管理の供有が可能であり、管理経費の軽減(約20%の減)が見込めることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約するもの。	

