

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 1 月 11 日 10 時 00 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	野田橋橋梁添架管布設替工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市定内町三丁目7番1号
	氏 名	有限会社 松本組 代表取締役 松本 幸憲
契 約 金 額	7,884,000 円	
工 期	自 平成 30 年 1 月 15 日 至 平成 30 年 3 月 23 日	
工 事 場 所	釜石市野田町 地内	
工 事 概 要	施工延長 L=95.9m 仮設配水管布設工 HPPE φ100 L=4.0m HPPE φ150 L=82.4m 橋梁添架工 SUS100A L=9.5m	
随意契約理由	<p>上記業者は、建設課で発注している野田橋耐震補強工事の施工業者が決定しており、同時施工することにより工程調整が図れ進捗を高めることができることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。</p> <p>※上記業者は、水道資格を持っていないため、本工事と同等の水道本管施工実績のある下請業者を付ける条件とし、見積徴取時に下請予定調書を提出することとする。</p>	

