

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 2 月 15 日 9 時 40 分	第4庁舎第7会議室
工 事 名	鵜住居地区污水管布設工事(その1)	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
	氏 名	大成建設・新光建設特定共同企業体 代表者 大成建設株式会社東北支店
契 約 金 額	6,480,000 円	
工 期	自 平成 30 年 2 月 19 日	至 平成 30 年 7 月 31 日
工 事 場 所	釜石市鵜住居町第18地割・第19地割地内	
工 事 概 要	施工延長 L=390.92m 圧送管布設(PE φ100) L=46.32m 電線防護管布設 L=44m 電線布設 L=300m レンジまたはサルファーマンホール(2号)設置 N=1箇所	
随意契約理由	第12回指名選考委員会(平成29年12月19日開催)の決定  施工箇所は『釜石鵜住居復興スタジアム(仮称)整備工事』の事業区域内であり、当該施工中の業者に施工させた場合には工事の安全・円滑かつ適正な施工を確保できることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

