
　本工事は、同敷地内で建築中の鵜住居復興スタジアム（仮称）と工程調整の
上期限内に施工しなければならないという制約があり、通常の在来工法では著
しく工程調整上の懸念が想定される。また、ワールドラクビ―リミテッドから建物
仕様等について、各国のVIPを迎えるにあたりプレハブ等の仮設建築物は不可
とされていることを考慮し、ＦＳＵ工法という地場産木材を活用した、在来工法の
仕様の柔軟性とプレハブ工法の施工性の高さの両方の長所を併せ持った工法
を採用し、その工法の設計特許を持つ㈱結設計が現在本設計業務を受託して
いるところであるが、同社と技術提携関係にあり、同工法の施工実績のある上記
業者と地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号の
規定により、随意契約するもの。
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工 事 概 要

月 27 日 10

見　積　結　果　報　告　書

釜石市鵜住居町第18地割、第19地割　地内

見積日時・場所

氏　名

分平 成 30 年 3 15

株式会社　リンデンバウム遠野　 代表取締役社長　立花　功

契約の相手方

住　所

鵜住居地区復興広場（ＷＣ棟）整備工事

時

遠野市青笹町中沢８地割１番地１１

契 約 金 額

工 事 名

平 成自 30 3 日

50,965,200 円

3

年

月 31

月 28

至

ＲＷＣ2019開催時及び開催後の復興広場WC棟の工事　　　一式

平 成 30 日年

第12回指名選考委員会（平成29年12月19日開催）の決定

随意契約理由

工 事 場 所

工 期



業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

48,899,000 47,190,000
決
定

1 ㈱リンデンバウム遠野 ○

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

円

47,190,000 円決定価格（税抜）

47,190,000予定価格（税抜）


