

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 10 月 18 日 10 時 00 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	新浜町地区仮設事務所・店舗解体工事	
契約の相手方	住 所	
	氏 名	不調
契 約 金 額	円	
工 期	自 平成 年 月 日	
	至 平成 年 月 日	
工 事 場 所	釜石市新浜町地区	
工 事 概 要	仮設施設解体工事 一式  解体産廃運搬処分 一式	
随意契約理由	本工事範囲について、既に当市が発注している釜石市東部地区(漁業集落)造成工事、釜石市東部地区(漁業集落)造成工事(その2)及び釜石市東部地区(漁業集落)造成工事(その3)の施工範囲が近接し、かつ前述工事は上記業者が受注している。 本工事は上記3つの工事と進入路及び作業ヤードが重複しているため、同一業者に施工させることにより、安全対策にかかる費用や工程・地元協議の調整において他業者に施工させた場合よりも有利であるため、地方自治法施行令167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約するものである。	

