

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 11 月 29 日 9 時 35 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	橋野高炉跡二又沢川護岸復旧工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市栗林町第22地割50番1
	氏 名	有限会社 藤原土木 代表取締役 藤原 利男
契 約 金 額	3,348,000 円	
工 期	自 平成 30 年 11 月 30 日 至 平成 31 年 3 月 9 日	
工 事 場 所	釜石市橋野町青ノ木地内(橋野高炉跡)	
工 事 概 要	橋野高炉跡二又沢川護岸復旧工事 一式	
随意契約理由	上記業者は現在、建設課発注の二又沢川復旧工事を請け負っており、他の業者へ発注すれば、工事終了後となり、積雪地帯である橋野高炉跡の工事が難航するばかりか、遺構等を損傷することも想定されうることから地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

