
　本工事は、ＦＳＵ工法という在来工法の仕様の柔軟性と、プレハブ工法の施工
性の高さの両方の長所を併せ持った工法を採用した工事である。その工法の設
計特許を持つ㈱結設計が設計業務を行ったところであるが、限られた工期の中
で工事を完成させるため、同社と技術提携関係にあり、同工法の施工実績が多
数あり、且つ釜石鵜住居復興スタジアム敷地内のでの工事実績がある上記業者
の経験や知識の活用を図り、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６
７条の２第１項第２号の規定により、随意契約するもの。

第４庁舎第
７会議室

工 事 概 要

月 6 日 30

見　積　結　果　報　告　書

釜石市鵜住居町第18地割5番地1

見積日時・場所

氏　名

分平 成 30 年 12 9

株式会社リンデンバウム遠野　 代表取締役社長　立花　功

契約の相手方

住　所

釜石鵜住居復興スタジアム諸室整備工事

時

岩手県遠野市青笹町中沢８地割１番地１１

契 約 金 額

工 事 名

平 成自 30 12 日

129,600,000 円

3

年

月 29

月 10

至

やぐら棟諸室８棟　530㎡

建築工事・電気設備工事・機械設備工事　　　一式

平 成 31 日年

第12回指名選考委員会（平成29年12月19日開催）の決定

随意契約理由

工 事 場 所

工 期



業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

120,000,000
決
定

1 ㈱リンデンバウム遠野 〇

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

円

120,000,000 円決定価格（税抜）

127,700,000予定価格（税抜）


