

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 30 年 12 月 25 日 10 時 00 分 第1庁舎第3会議室	
工 事 名	平成30年度鶴住居地区河川災害復旧事業に伴う配水管布設替工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市只越町2丁目6番20号
	氏 名	株式会社 山元 代表取締役 山元 一典
契 約 金 額	9,828,000 円	
工 期	自 平成 30 年 12 月 25 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
工 事 場 所	釜石市鶴住居町第18地割及び20地割 地内	
工 事 概 要	配水管布設工 1.0式 給水管切替工 1.0式	
随意契約理由	当該工事の施工区間は、市都市整備推進室にて平成31年3月に全面舗装をし直す工事が予定されております。このため、2月末までに配水管布設替工事を竣工させなければならないのですが、入札期間と配水管の納期と施工期間を考えると最短でも3か月程度かかるため、2月末までに竣工させることは難しい状況にあります。上記業者は、先に入札した「根浜地区災害復興事業に伴う配水管布設替工事」の請負業者です。「根浜地区災害復興事業に伴う配水管布設替工事」の配水管は当該工事と同じ配水管を使用しているため、資材の融通がきき、納期分工期を短縮することが可能となります。このことから地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。	

予定価格(税抜)	9,190,000 円
決定価格(税抜)	9,100,000 円

	業 者 名	出 欠		見 積 金 額 (円・税抜)			決定
		現 説	見 積	1 回 目	2 回 目	3 回 目	
1	株山元		○	9,300,000	9,200,000	9,100,000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							