

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 31 年 1 月 31 日 9 時 40 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	箱崎半島線道路新設工事(その13)	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市鵜住居町第6地割20番地1
	氏 名	株式会社 青紀土木 代表取締役 青木 正紀
契 約 金 額	37,044,000 円	
工 期	自 平成 31 年 2 月 4 日 至 平成 31 年 3 月 27 日	
工 事 場 所	釜石市鵜住居町 地内	
工 事 概 要	堀削工 540 ^m ³ 路体盛土工 1,750 ^m ³ 路床盛土工 740 ^m ³ 法枠工 147 ^m ²	
随意契約理由	<p>第9回指名選考委員会(平成30年10月16日開催)の決定</p> <p>本業務は孤立解消を目的とした、復興企基幹事業「市道箱崎半島線」の道路工事である。</p> <p>平成29年の大雨により被災したのり面の補強対策工、道路施設を管理するための管理用道路の整備を行う必要がある。2箇所とも上記業者で施工した現場付近のため、現場状況を熟知しており、現在も他工区工事として、当該箇所区間の工事を行っていることから、同一業者にて施工することで、工期の短縮や経費を抑えることが出来る。</p> <p>以上により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。</p>	

