

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 31 年 1 月 31 日 9 時 50 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	釜石市東部地区(東前町、新浜町地内)造成工事(その2)	
契約の相手方	住 所	岩手県遠野市青笹町中沢2地割52番地
	氏 名	株式会社 テラ 代表取締役 三浦 貞一
契 約 金 額	41,040,000 円	
工 期	自	平成 31 年 2 月 1 日
	至	平成 31 年 3 月 25 日
工 事 場 所	釜石市東部地区	
工 事 概 要	<p>【整地土工】 盛土 V=4,8002,500m<sup>3</sup> 堀削V=80m<sup>3</sup> 土砂等運搬 V=4,470m<sup>3</sup> 法面整形工 A=200m<sup>2</sup></p> <p>【排水構造物工】 U型側溝 L=211m 集水柵 N=5箇所</p> <p>【擁壁工】 現場打擁壁 N=1式 重力式擁壁 N=1式</p> <p>【舗装工】 表層工 A=96m<sup>3</sup> 路盤工 A=96m<sup>3</sup></p> <p>【区画線工】 ペイント式区画線 L=25m</p> <p>【道路付属施設工】 縁石工 L=26m</p> <p>【構造物撤去工】 構造物取り壊し工 V=25.3m<sup>3</sup> 殻処分 W=64.4t 舗装版切断 L=39m 舗装破碎 A=13m<sup>2</sup></p>	
随意契約理由	<p>第12回指名選考委員会(平成31年1月16日開催)の決定</p> <p>本工事は岩手県沿岸広域振興局農林水産部漁港管理課より既に発注済みである防潮堤工事と隣接しており、同一業者が本工事を背負うことで①仮設のすりつけ等の工事实施に伴う手戻り工事等の発生を回避できるため有利な価格で契約できること。②前述の手戻り工事等を回避できるため工期の短縮可能となることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第7号の規定により、上記業者と随意契約するものである。</p>	

予定価格(税抜)	38,490,000 円
決定価格(税抜)	38,000,000 円

	業 者 名	出 欠		見 積 金 額 (円・税抜)		
		現 説	見 積	1 回 目	2 回 目	3 回 目
1	(株)テラ		○	38,500,000	38,000,000	決定
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						