

# 見積結果報告書

見積日時・場所	令和元年5月30日 9時50分 第4庁舎第7会議室	
工事名	小川地区配水管布設替工事	
契約の相手方	住所	岩手県釜石市鈴子町147番5
	氏名	釜石ガス工事株式会社 代表取締役社長 佐々木 勝
契約金額	12,636,000 円	
工期	自	令和元年6月3日
	至	令和元年9月30日
工事場所	釜石市小川町1丁目 地内	
工事概要	施工延長 L=380.0m 配水管布設替工 PPφ50 L=318.0m PPφ40 L=61.0m PPφ20 L=1.0m 給水管切替工 PPφ20~25 27戸	
随意契約理由	当該箇所は、ガスの布設替工事と重複する箇所であり、堀削断面に同時に施工させた場合、工期短縮及び土工、仮舗装、本舗装において経費削減が図られる。また、道路幅員も非常に狭い場所であるため、地域住民にとって工事の安全・円滑かつ適切な施工と早期完成させることが望ましいことから地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、ガス工事業者の上記業者と随意契約するものである。	

