

見積結果報告書

見積日時・場所	令和元年10月31日 9時50分 第4庁舎第7会議室	
工事名	令和元年度室浜漁港施設機能強化工事	
契約の相手方	住所	岩手県釜石市大只越町一丁目2番15号
	氏名	株式会社 山長建設 代表取締役社長 山崎 和雄
契約金額	24,750,000 円	
工期	自 令和元年11月5日 至 令和2年2月20日	
工事場所	釜石市片岸町字室浜 地内	
工事概要	舗装工 6,700㎡ 作業用施設基礎工 6箇所 排水工 26m	
随意契約理由	現在、「平成29年度室浜漁港海岸災害復旧工事(その3)工事」を施工中であり、現場状況に精通する業者である。当該業者以外が実施した場合は改めての計画検討や現地調査等により期間の超過、経費が割高になる等不利になることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、選定するもの。	

