

見積結果報告書

見積日時・場所	令和元年11月14日 9時30分 第4庁舎第7会議室	
工事名	令和元年度釜石東部津波復興拠点整備事業に伴う配水管整備工事	
契約の相手方	住所	宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番36号
	氏名	(株)熊谷組・(株)小澤組特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 熊谷組 東北支社
契約金額	58,850,000 円	
工期	自 令和元年11月18日 至 令和2年3月31日	
工事場所	釜石市 大渡町から東前町まで 地内	
工事概要	管閉塞工 φ50～φ400(モルタル注入) L=7740m	
随意契約理由	<p>本地区は、釜石市中央ブロック復興整備事業設計施工業務基本協定書により特定し整備が行われています。</p> <p>東部地区造成工事(嵩上げ整備)と一体となった上・下水道、ガス等のライフライン整備が望まれており納期・工期の面で不利を生じないよう復興整備の工程(ステップ)に合った水道整備を合理的かつ適格に行う必要があります。</p> <p>土地区画整備と同時に行うことで工程調整がスムーズになり他工事と重複する土工事施工範囲の軽減が図られることから、地方自治法施行令(昭和22年指令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により選定するものです。</p>	

