

見積結果報告書

見積日時・場所	令和 2 年 4 月 30 日 10 時 15 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	新町地区配水管布設替工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市鈴子町147番地5
	氏 名	釜石ガス工事株式会社 代表取締役社長 佐々木 勝
契 約 金 額	9,790,000 円	
工 期	自	令和 2 年 5 月 1 日
	至	令和 2 年 8 月 7 日
工 事 場 所	釜石市新町 地内	
工 事 概 要	施工延長 L=230.0m 配水管布設替工 HPPE φ100 L=230.0m 給水管布設工 PP φ20~50 19箇所	
随意契約理由	当該箇所は、ガスの布設替工事と重複する箇所であり、掘削断面に同時に施工させた場合、工期短縮及び土工、仮舗装、本舗装において経費節減が図られる。また、建設課発注の側溝改修工事とも重複しており、地域住民にとって、工事の安全・円滑かつ適切な施工と早期完成させることが望ましいことから地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、釜石ガス工事(株)と随意契約をするものである。	

