

# 見積結果報告書

見積日時・場所	令和 3 年 6 月 24 日 9 時 40 分	第4庁舎第7会議室
工 事 名	大平下水処理場汚泥処理棟鋼製階段等設置工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市大只越町一丁目2番15号
	氏 名	株式会社 山長建設 代表取締役 山崎 寛
契 約 金 額	11,550,000 円	
工 期	自 令和 3 年 6 月 28 日	
	至 令和 4 年 2 月 28 日	
工 事 場 所	釜石市大平町4丁目 大平下水処理場内	
工 事 概 要	鋼製階段・配管架台制作 一式 鋼製階段・配管架台設置 一式	
随意契約理由	<p>該当業者は、現在、汚泥処理棟の耐震補強を行う「大平下水処理場汚泥処理棟耐震化工事その2」を施工中である。本件工事は、先行工事と同一の建築物であることから、先行工事と密接に関連するため、先行の請負業者以外の者に施工させた場合、現場管理や工程管理のうえで支障が生じる恐れや経費が割高になることから、見積先を1者として随意契約とすることとする。</p> <p>※令和3年度第2回指名選考委員会(令和3年5月19日開催)にて決定</p>	

