

橋野地区消防屯所建設（建築主体）工事の再入札実施について

工事件名

◎橋野地区消防屯所建設（建築主体）工事

不調となった入札に関して判明した事項

◎令和 7 年 5 月 22 日に執行した条件付き一般競争入札において、参加業者全員が最低制限価格を下回り、入札不調となりました。

その後、再入札に向けて積算内容を精査していたところ、設計図書の単価の一部に誤りがあったことが判明しました。

このことを踏まえ、正規の単価に入れ替えた設計金額により最低制限価格を算定し、入札結果への影響の有無を改めて確認したところ、参加業者全員が最低制限価格を下回ることに変わりはなく、入札結果に影響を及ぼすものではないことを確認しました。

今後の予定

◎設計内容を見直したうえで、令和 7 年 6 月 30 日に公告を行い、令和 7 年 7 月 17 日に再入札を行う予定です。

事務執行の適正化に向けて

◎チェックを徹底し、同様の事案が発生しないよう監督を強化して、適切な事務執行に努めて参ります。