

見積結果報告書

見積日時・場所	令和 7 年 12 月 4 日 9 時 40 分 第4庁舎3階 会議室	
工 事 名	市営釜石ビル防火扉修繕	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市只越町2丁目6番20号
	氏 名	株式会社山元 代表取締役社長 山元 一輝
契 約 金 額	2,475,000 円	
工 期	自 令和 7 年 12 月 8 日	
	至 令和 8 年 2 月 13 日	
工 事 場 所	釜石市浜町1丁目1番1号	
工 事 概 要	建築修繕 一式	
随意契約理由	<p>当該事業者は、市営釜石ビル外壁等改修工事の請負者として、令和8年2月13日までの工期で現在も施工中である。今回の防火扉修繕は安価なカバー工法という手法を取っており、外壁改修工事を行う過程での養生やシーリング工事など、前後も含め一連の工程に組み込んで施工していく必要があることから、同一業者以外に履行させた場合、責任の所在が不明確になる等の支障が生じる恐れがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、当該事業者を選定の上、随意契約とするものである。</p>	

