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工事名称

工事概要

工事場所

　平田小学校校庭の防球ネットを既存撤去し、更新するもの。

　岩手県釜石市大字平田４－２

　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」

 ｢公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣

「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」 ｢建築物解体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも

　最新版)を使用する。

　事前調査

　施工計画 　請負者は、施工計画書を工事着手前に監督員に提出すること。

　使用材料 ・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びリサイクル商品（グリーン購入法）、エコマーク製品の使用、環境

　負荷を軽減する工法を考慮すること。

・標準仕様書又は改修工事標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。

・工事に使用する材料等は原則としてＪＩＳ規格品とし、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、監督員の承諾を

　受けること。

　監督員と協議するものとする。

・施工に際して事前に設計図書に基づき工事現場を照査し、設計図書と工事現場が一致しない場合には、その結果について

　保険等

　手続き 　工事の完成に必要な官公署等への手続きは、費用を含め請負者の責任において行うこと｡

　第三者に損害を与えた場合および工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等

　に加入すること。

　工程 　工事工程や機器等の搬出入方法は、監督員および学校と協議の上、施設の運営に支障が無いように調整し、学校行事等を

　反映させた工程表を提出すること。工程に変更があった場合は、その都度学校および監督員と協議を行うこと。

　品質確保 ・事前調査および使用材料の選定を踏まえた施工図面を作成し、監督員の承認を得てから施工を行うこと。

・工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に

　ついて、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

　隠蔽部の検査

　安全管理 ・災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い、充分な策を講じた上で施工すること。尚、必要がある

　場合は適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。

・工事中は必要に応じてガードマンを置き、他への安全に期すること。

・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど周辺道路の汚損等が無いように対策をとること。

　また、汚損した場合は直ちに清掃や修復を行うこと。

・工事中発生した公害および近隣からの苦情に対しては、請負者の責任において対処すること。

　引き渡し

　必要書類を物品と共に引き渡し、その後の適切な運用に協力すること。

　工事完成による引き渡しにあたって、請負者は社内検査を行い、合格後に諸官公署、市検査員の竣工検査を受け、

　埋戻しやコンクリート打設等により工事部分が隠蔽となる箇所については､監督員の立ち会い検査を受けること。

　立ち会い検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前後を写真等で確認できるようにしておくこと。

　工事完成による引き渡しにあたって、請負者は社内検査を行い、合格後に諸官公署、市検査員の竣工検査を受け、　提出書類

　その他 　定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議すること。

提　出　書　類　表

工
事
中

完
　
成
　
時

　完成図書（以下内容）

　工事日報

　　契約関係書類

　　完成図

　　出荷証明書（納入伝票）

　　図面(竣工図･施工図)

　　完成写真・工事写真

　　産業廃棄物処理に関る書類(契約書及びマニフェストの写し)

　　電子データ　（図面および写真）

　　各種試験成績書・保証書

　取扱説明書・保守管理案内書等

　　　施工計画および要領書･材料承認図・施工図含む

　　　週間工程表（作業時間を明記）を含む

項　　　目

　工事打合せ簿（指示･承諾･協議･提出･報告等） (2部)

(3部)

(1部)

(3部)

特　記　仕　様　書

平田小学校防球ネット更新工事
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　既存柱①
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