

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 4 月 2 日 9 時 35 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	中妻地区代替地市道新設工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市中妻町3丁目10番20号
	氏 名	協立建設工業株式会社 代表取締役 岩崎 兼一
契 約 金 額	7,560,000 円	
工 期	自 平成 27 年 4 月 6 日 至 平成 27 年 8 月 12 日	
工 事 場 所	釜石市中妻町3丁目地内	
工 事 概 要	施工延長 L=29.9m 側溝工(落蓋式側溝300A) L=78m 舗装工(機械) A=149m ²	
随意契約理由	本工事は三陸縦貫自動車道移転対策事業の代替地提供に伴う工事であり、早期着工、完成が求められるため、同一現場内工事である「中妻地区代替地造成工事」を落札した業者であるため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。	

