

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 4 月 2 日 10 時 00 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	甲子地区代替地造成工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市小佐野町3丁目1番5号
	氏 名	株式会社 合田組 代表取締役 合田 節子
契 約 金 額	2,160,000 円	
工 期	自 平成 27 年 4 月 6 日 至 平成 27 年 7 月 17 日	
工 事 場 所	釜石市甲子町第九地割地内	
工 事 概 要	造成面積 1,207 ^m ₃ 掘削工 170 ^m ₃ 盛土工 130 ^m ₃ 側溝工 53m 舗装工 80 ^m ₂ 給水管布設 1式	
随意契約理由	<p>上記業者は、「甲子地区代替地造成工事(排水構造物)」の施工業者であり、本工事と同一敷地内、同一工期での工事である。</p> <p>このため、他業者との契約の場合、工期、費用の面で不利になることから地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とする。</p>	

