

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 4 月 23 日 9 時 30 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	外山飲料水供給施設導水管布設替工事	
契約の相手方	住 所	釜石市片岸町第9地割41番地1
	氏 名	北光水道土木株式会社 代表取締役 山崎 規甫
契 約 金 額	1,944,000 円	
工 期	自 平成 27 年 4 月 27 日 至 平成 27 年 7 月 5 日	
工 事 場 所	釜石市鵜住居町第30地割外山地内	
工 事 概 要	施工延長 L=160.0m 導水管布設工 PPΦ50m/m L=160.0m	
随意契約理由	本工事に布設する水道管は、現在鵜住居地区で仮設配水管(PPΦ50mm)として使用していましたが、本設管を布設したことで再利用が可能となったことから上記仮設管の撤去を行う請負業者に本工事を行わせることで、現場管理が合理的となり、円滑かつ適切な施工を確保するため地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。	

