

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 5 月 21 日 9 時 35 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	釜石市南ブロック復興整備事業 板木山仮置場整備工事(その6)	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区国分町三丁目4番33号
	氏 名	竹中土木・山長建設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 竹中土木東北支店
契 約 金 額	38,124,000 円	
工 期	自 平成 27 年 5 月 25 日 至 平成 27 年 7 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市 板木山	
工 事 概 要	土工 盛土(土砂) V=160,000m ³ 仮設工 仮囲い L=501m 仮設工 タイヤ洗浄装置 1式 安全費 交通誘導員B 192人	
随意契約理由	本工事については、南ブロック(平田地区、尾崎白浜地区、佐須地区、本郷地区、唐丹地区、荒川地区、大石地区)の建設工事を一体的に発注し、早期の復興を図ることを目的に、「釜石市復興整備事業設計施工等業務」として公募型プロポーザルに基づき、優先交渉権者として事業者を「釜石市南ブロック復興整備事業設計施工等業務 基本協定書」により特定しているため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、上記業者と随意契約をするものである。	

