

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 5 月 28 日 10 時 00 分	第1庁舎 第5会議室
工 事 名	大畑第2地区污水管整備工事	
契約の相手方	住 所	釜石市小佐野町3丁目1番5号
	氏 名	株式会社 合田組 代表取締役 合田 節子
契 約 金 額	2,052,000 円	
工 期	自 平成 27 年 6 月 1 日	
	至 平成 27 年 8 月 29 日	
工 事 場 所	釜石市甲子町第9地割地内	
工 事 概 要	施工延長 L=26.6m 管布設工(VUΦ150) L=26.0m 組立マンホール工 N=1箇所 小型マンホール工 N=1箇所 污水柵及び取付管工 N=4箇所 付帯工 N=1式	
随意契約理由	本工事は、「甲子地区代替地造成工事(排水構造物)」及び「甲子地区代替地造成工事」と同一敷地内、同一工期での工事であるため、他業者との契約の場合、工期の面で不利になることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。	

