

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 6 月 25 日 9 時 50 分	第1庁舎 第5会議室
工 事 名	中妻地区污水管整備工事	
契約の相手方	住 所	釜石市中妻町3丁目10番20号
	氏 名	協立建設工業株式会社 代表取締役 岩崎 兼一
契 約 金 額	14,364,000 円	
工 期	自 平成 27 年 6 月 29 日	至 平成 27 年 10 月 21 日
工 事 場 所	釜石市中妻町三丁目 地内	
工 事 概 要	施工延長 L=154.6m 管布設工(VUΦ150) L=149.8m 組立マンホール工 N=3箇所 小型マンホール工 N=4箇所 污水樹及び取付管工 N=19箇所 付帯工 N=1式	
随意契約理由	本工事は、「中妻地区代替地造成工事」及び「中妻地区代替地市道新設工事」の施工業者であり、本工事と同一敷地内、同一工期での工事であるため、他業者との契約の場合、工期の面で不利になることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。	

