

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 7 月 23 日 9 時 45 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	一の渡大松線(甲子地区生活道路)道路改良工事	
契約の相手方	住 所	釜石市甲子町第4地割163番地1
	氏 名	東陸建設株式会社 代表取締役 齋藤 博
契 約 金 額	3,596,400 円	
工 期	自 平成 27 年 7 月 23 日 至 平成 27 年 7 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市甲子町砂子渡 地内	
工 事 概 要	施工延長 54.0m 擁壁工 54.0m 舗装工 27.0㎡	
随意契約理由	本工事は「一の渡大松線(甲子地区生活道路)道路改良工事」の施工業者であり、両工事を円滑に進めることができるため、他業者との契約の場合、工期の面で不利になることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。	

