

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 9 月 3 日 9 時 45 分 第1庁舎 第5会議室		
工 事 名	釜石東部(市街地)地区污水管布設工事(その4)・釜石東部(市街地)地区雨水管布設工事(その1)		
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番36号	
	氏 名	(株)熊谷組・(株)小澤組特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 熊谷組東北支店	
契 約 金 額	130,572,000 円		
工 期	自 平成 27 年 9 月 7 日 至 平成 28 年 3 月 25 日		
工 事 場 所	釜石市大町・浜町地内		
工 事 概 要	【汚水】 施工延長 L=924.5m 管渠延長(PPRφ150) L=583.7m 管渠延長(PPRφ200) L=316.9m 管渠延長(Peφ150) L=417.6m マンホール設置工 N=29箇所 汚水樹設置及び取付管工 N=34箇所 付帯工 N=1式 【雨水】 施工延長 L=141.8m 函渠布設工(BC600×600) L=55.0m 函渠布設工(BC1500×1000) L=46.0m 函渠布設工(BC1500×1200) L=38.7m マンホール設置工 N=2箇所 付帯工 N=1式		
随意契約理由	本工事については、中央ブロック(東部地区、嬉石松原地区、水海地区)の建設工事を一体的に発注し早期の復興を図ることを目的に、「釜石市復興整備事業設計施工等業務」として公募型プロポーザルに基づき、事業者を「釜石市中央ブロック復興整備事業設計施工等業務基本協定書」により特定しているため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、上記業者と随意契約するものである。		

