

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 10 月 22 日 10 時 00 分	第1庁舎 第5会議室
工 事 名	平田地区污水管布設工事(その1)	
契約の相手方	住 所	宮城県仙台市青葉区国分町三丁目4番33号
	氏 名	竹中土木・山長建設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 竹中土木東北支店
契 約 金 額	123,552,000 円	
工 期	自 平成 27 年 10 月 26 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
工 事 場 所	釜石市大字平田第4地割～第6地割地内	
工 事 概 要	施工延長 L=2451.3m 管渠延長 φ150 L=2092.1m 管渠延長 φ200 L=153.7m 管渠延長 φ250 L=139.5m マンホール設置工 N=92箇所 污水樹及び取付管工 N=141箇所 付帯工 N=1式	
随意契約理由	本工事については、南ブロック(平田地区、尾崎白浜地区、佐須地区、本郷地区、唐丹地区、荒川地区、大石地区)の建設工事を一体的に発注し早期の復興を図ることを目的に「釜石市復興整備事業設計施工等業務」として公募型プロポーザルに基づき、事業者を「釜石市南ブロック復興整備事業設計施工等業務基本協定書」により特定しているため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により随意契約するもの。	

