

見積結果報告書

| | | |
|---------|---|--|
| 見積日時・場所 | 平成 27 年 10 月 22 日 11 時 30 分 第1庁舎 第5会議室 | |
| 委託業務名 | 釜石市民ホール(仮称)建設工事監理業務委託 | |
| 受託者 | 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町546 |
| | 氏名 | 有限会社 エーエーティープラスヨコミゾマコト建築設計事務所 代表取締役 松浦 実生 |
| 契約金額 | 68,986,080 円 | |
| 履行期間 | 自 平成 27 年 10 月 26 日 至 平成 29 年 10 月 31 日 | |
| 業務委託場所 | 釜石市大町1丁目1番 ほか | |
| 業務概要 | 釜石市民ホール(仮称)建設工事にかかる工事監理業務委託 一式 | |
| 随意契約理由 | 本件の業務委託は、釜石市民ホール(仮称)建設工事の工事監理業務であるが、指名業者は、釜石市民ホール(仮称)建設工事設計業務委託を受注して本件工事の実設計計をしており、業務内容をよく把握していることから、工事監理に適した業者であるため、地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。 | |

