

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 27 年 12 月 10 日 9 時 30 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	平成27年度 室浜漁港海岸災害復旧(その2)工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市大只越町1丁目2番15号
	氏 名	株式会社 山長建設 代表取締役社長 山崎 和雄
契 約 金 額	966,600,000 円	
工 期	自 議決の日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
工 事 場 所	釜石市片岸町字室浜地内	
工 事 概 要	盛土材購入 70,000m <sup>3</sup> 盛土材敷均し 70,000m <sup>3</sup>	
随意契約理由	工事施工箇所及び工事施工期間が、平成27年度 室浜漁港海岸災害復旧工事と重複しているため、工事施工の安全性及び工事施工期間の短縮・経費の節減をすることができることから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。	

