

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 28 年 5 月 19 日 9 時 40 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	大平下水処理場返送余剰汚泥ポンプNo.1修繕	
契約の相手方	住 所	岩手県盛岡市盛岡駅前通15番19号
	氏 名	荏原実業株式会社北東北営業所 所長 古舘 敦
契 約 金 額	2,052,000 円	
工 期	自 平成 28 年 5 月 19 日 至 平成 28 年 8 月 22 日	
工 事 場 所	釜石市大平町 大平下水処理場内	
工 事 概 要	ポンプ分解整備 1第 新明和工業(株) CTN250G	
随意契約理由	<p>返送余剰汚泥ポンプは災害復旧工事で2台設置しており、平成25年4月より運転開始していたが、その内1台が浸水探知により故障した。保証期間である2年間は過ぎているものの、運転開始して3年間という短い期間での故障発生のため、修繕に合わせて原因確認を行う必要があることから、施工業者である上記業者と地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約するもの。</p>	

