

見積結果報告書

見積日時・場所	平成 28 年 6 月 9 日 9 時 35 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	平成28年度唐丹地区漁業集落排水防災機能強化(衛生関連施設)管路布設工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市大只越町1丁目2番15号
	氏 名	株式会社 山長建設 代表取締役社長 山崎 和雄
契 約 金 額	7,344,000 円	
工 期	自 平成 28 年 6 月 13 日 至 平成 29 年 2 月 28 日	
工 事 場 所	釜石市唐丹町 地内	
工 事 概 要	管路布設工 L=184.80m マンホール築造工 23箇所 取付管・汚水柵工 37箇所	
随意契約理由	工事施工箇所及び工事施工期間が平成27年度唐丹地区漁業集落排水防災機能強化(衛生関連施設)管路布設工事と重複しているため、同一業者以外に施行させた場合、工事施工の安全性及び施工期間に著しい支障が生じるおそれがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。	

