

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 28 年 7 月 14 日 9 時 35 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	釜石市南ブロック復興整備事業 平田地区造成工事(その4)	
契約の相手方	住 所	
	氏 名	不調
契 約 金 額	円	
工 期	自 平成 年 月 日	
	至 平成 年 月 日	
工 事 場 所	釜石市 平田地区	
工 事 概 要	橋台工 一式 水路工 L=103m 仮設水路工 一式 撤去工 一式	
随意契約理由	本工事については、南ブロックの建設工事を一体的に発注し早期の復興を図ることを目的に、「釜石市復興整備事業設計施工等業務」として実施した公募型プロポーザルに基づき、事業者を「釜石市南ブロック復興整備事業設計施工等業務 基本協定書」により特定しているため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約するもの。	

