

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 28 年 10 月 20 日 9 時 45 分 第1庁舎 第5会議室	
工 事 名	平田漁港背後用地機能強化工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市鵜住居町第6地割20番地1
	氏 名	株式会社 青紀土木 代表取締役 青木 正紀
契 約 金 額	2,948,400 円	
工 期	自 平成 28 年 10 月 24 日 至 平成 28 年 11 月 15 日	
工 事 場 所	釜石市大字平田 地内	
工 事 概 要	係船設備 N=19基	
随意契約理由	当該地区の平田漁港海岸災害復旧工事と平行し整備する必要があり、経済的かつ期間の短縮が図れることから、上記工事を施工している業者と地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。	

予定価格(税抜)	2,740,000 円
決定価格(税抜)	2,730,000 円

	業 者 名	出 欠		見 積 金 額 (円・税抜)			決定
		現 説	見 積	1 回 目	2 回 目	3 回 目	
1	株青紀土木		○	2,960,000	2,850,000	2,730,000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							