

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 28 年 12 月 22 日 9 時 55 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	桑ノ浜漁港荷捌所舗装工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市大只越町1丁目2番15号
	氏 名	株式会社 山長建設 代表取締役社長 山崎 和雄
契 約 金 額	3,024,000 円	
工 期	自 平成 28 年 12 月 26 日 至 平成 29 年 3 月 15 日	
工 事 場 所	桑ノ浜漁港(釜石市箱崎町桑ノ浜地内)	
工 事 概 要	荷捌所舗装 A=228㎡ 排水路工 L=29.0m	
随意契約理由	当該地区の桑ノ浜漁港海岸災害復旧工事と平行し整備する必要があり、経済的かつ期間の短縮が図れること及び諸経費の軽減が図れることから上記工事を施工している業者と地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。	

