
仮設材撤去工　　　　　　　　 Ｎ＝1式

第１庁舎
第３会議室

工 事 概 要

月 19 日 35

見　積　結　果　報　告　書

釜石市　水海地区

見積日時・場所

氏　名

分平 成 29 年 1 9

戸田・青紀土木特定建設工事共同企業体
代表者　 戸田建設株式会社東北支店

契約の相手方

住　所

釜石市北ブロック復興整備事業　水海仮置場整備工事（その７）

時

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番６号

契 約 金 額

工 事 名

自 29 1 日

79,920,000 円

年

月 28

月 23平 成

至

骨材製造設備撤去工　　　　Ｎ＝1式

土工　盛土工　整地　　　　　Ｖ＝232,500㎡

仮設工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝1式

平 成 29 日年 12

随意契約理由

工 事 場 所

　本工事については、北ブロック（箱崎地区、箱崎白浜地区、両石地区、仮宿地
区）の建設工事を一体的に発注し早期の復興を図ることを目的に、「釜石市復
興整備事業設計施工等業務」として公募型プロポーザルに基づき、優先交渉権
者として事業者を「釜石市北ブロック復興整備事業設計施工等業務　基本協定
書」により特定しているため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６
７条の２第１項第２号の規定により、随意契約するもの。

工 期



業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

75,000,000 74,500,0001
戸田・青紀土木特定
建設工事共同企業体

○ 74,000,000
決
定
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円

74,000,000 円決定価格（税抜）

74,050,000予定価格（税抜）


