

# 見積結果報告書

見積日時・場所	平成 29 年 1 月 26 日 9 時 55 分 第4庁舎 第7会議室	
工 事 名	上平田定住促進住宅風呂釜修繕業務	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市鈴子町147番地5
	氏 名	釜石瓦斯株式会社 代表取締役 渡邊 浩二
契 約 金 額	7,685,608 円	
工 期	自 平成 29 年 1 月 30 日 至 平成 29 年 3 月 31 日	
工 事 場 所	釜石市大字平田第2地割25番地429上平田定住促進住宅	
工 事 概 要	老朽した風呂釜のシャワー付き風呂釜への更新	
随意契約理由	<p>当該業務は、岩手大学の職員や学生の入居にあたり、老朽化した風呂釜を修繕するものであり、早急な修繕が必要である。</p> <p>ただし、修繕対象となる建物は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から譲渡を受けたものであり、当市には設備に関する設計書等の情報が無いことから、市が建物の譲渡を受ける以前から設置・修繕業務を行っていた上記業者以外では、納期や費用の面で不利となることから随意契約によることとする。</p>	

